ALLEGATO "C"

Comune di Montano Lucino
Provincia di CO

STIMA DEI COSTI
DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

AGGIORNAMENTO 01 - 03.2022

OGGETTO: Rifacimento rete acquedotto via Montale, via Manzoni, via G. Pascoli, via G.
Deledda, via Ottone da Lucino, via Don Guanella, via Varesina, via Leonardo Da
Vinci, via Giacomo Matteotti e via Roma nel Comune di Montano Lucino (CO)

COMMITTENTE: Como Acqua Srl.

CANTIERE: vie varie, Montano Lucino (CO)

Villa Guardia, 21/03/2022

(Per. Ind. Edile Bianchi Giulio)

Per. Ind. Edile Bianchi Giulio
Via5 Giornate, 3 A

22079 Villa Guardia (CO)

Tel.: 338.9457853 - Fax: -

E-Mail: giuliobianchi.gb@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
CA.NC.30.30
0.0201.a

2
18.00.010.00
10

3
1C.02.300.00
10.a

5
NC.10.450.0
040

6
CA.NC.30.30
0.0300.a

LAVORI A MISURA

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale
plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230
cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivg
smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acque
pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica
trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mes¢
o frazione di mese successivo. montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.
(par.ug.=1*12)

SOMMANO a corpo

Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto
dal digs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione,
per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano
nell'ordinarieta, atte a risolvere le interferenze. In
questa voce vanno computati solo i costi necessari ad
attuare le specifiche procedure di coordinamento,
derivanti dal contesto ambientale o da interferenze
presenti nello specifico cantiere, necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti a
lavori. Non vanno computati come costi della
sicurezza le normali riunioni di coordinamento
riconducibili a modalita standard di esecuzione. |
numero delle riunioni potra variare secondo le
esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma
devono essere previste indicativamente in fase di
progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la
sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta
in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale d
mercato non & stato previsto I'utile d’'impresa. Da
riconoscere per ogni impresa presente in riunione,
coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni
interferenti.

(par.ug.=1*10)

SOMMANO cad

Armatura di parete di scavo a sezione obbligata,
eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntell
graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, lg
perdita parziale dei materiali, il disarmo, per altezze d
armatura fino a 3,00 m: - completa con tavole o
pannelli accostati

Tratto 104-105

SOMMANO m?

Fornitura e posa di pedane e piastre in lamiera
metallica idonee per transito pedonale e carraio in
sicurezza.

SOMMANO mq

Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro
zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici
a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di
fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, Ic
sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la
manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

SOMMANO m?

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di
rete di plastica stampata da applicare a recinzione d
cantiere, compreso il fissaggio della rete allg
recinzione montaggio, smontaggio e nolo primo mesg¢
o frazione.

12,00

10,00

2,00

20,00

9,00

36,00

5,00 2,500

49,00

2,875

12,00

12,00

10,00

10,00

207,00

207,00

250,00

250,00

441,00

441,00

362,34

44,31

18,58

37,20

9,16

4°348,08

443,10

3'846,06

9°300,00

4°039,56

A RIPORTARE

21°976,80

COMMITTENTE: Como Acqua Srl
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

21°976,80

7
NC.30.300.0
020.a

8
NC.30.300.0
020.b

9
NC.30.300.0
060

10
CA.NC.30.30
0.0250

11
NC.30.300.0
110

SOMMANO mq

Posa e successiva rimozione di segnali mobili st
supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da
mantenere per tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla durata delle operazioni e de
rimuovere a fine dell’'utilizzo in aree adiacenti a quelle
di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di
specifiche necessita, quando non siano gia compres
nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore
della Sicurezza:- per il primo segnale mobile

SOMMANO cad

Posa e successiva rimozione di segnali mobili st
supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da
mantenere per tutto il periodo necessario,
indipendentemente dalla durata delle operazioni e de
rimuovere a fine dell’utilizzo in aree adiacenti a quelle
di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di
specifiche necessita, quando non siano gia compres
nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per
iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore
della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il primc
posizionato nella stessa area

SOMMANO cad

Delimitazione di cantieri temporanei costituito de
cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi
alle norme stabilite dal codice della strada e da
regolamento di attuazione, in lamiera di acciaic
spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale d
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera
normale di delimitazione per cantieri stradali (ir
osservanza del regolamento di attuazione del codice
della strada), costituita da due

cavalletti metallici corredati da una fascia metallica
altezza 200 mm, con striscie alternate obblique
rifrangenti in classe |; costo di utilizzo della barriera
per un mese. Lunghezza 1200 mm

SOMMANO cad/mese

llluminazione mobile di recinzioni o barriere o d
segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 1€
ore di funzionamento continuo. durata un anno. nolc
per un ogni mese o frazione.

SOMMANO cadauno

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere pel
interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.),
funzionamento continuo 24 ore su 24, compreso i
noleggio di batteria da 12V, alimentatore da
220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preawiso
semaforico con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i
costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la
manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che
straordinaria  (riparazioni da danneggiamenti o
malfunzionamenti), della manutenzione per Ie
conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento
di corredo e /o di ricambio, nonché la remunerazione
del personale addetto al funzionamento e/o alla
sorveglianza, necessari per garantire continua piena
efficienza e funzionalita.

(par.ug.=2*240)

9,00

480,00

49,00

441,00

441,00

20,00

20,00

20,00

20,00

85,00

85,00

105,00

105,00

480,00

6,50

26,07

13,49

2,00

2'866,50

521,40

269,80

323,85

210,00

A RIPORTARE

480,00

26°168,35

COMMITTENTE: Como Acqua Srl
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

480,00

26°168,35

12
NC.30.300.0
030.a

13
NC.30.400.0
020.a

SOMMANO giorno

Formazione di delimitazione lineare, idonea ¢
segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici
o delineatori flessibili omologati ai sensi dell’art.19
del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della
Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco
retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi €
compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ec
ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il
ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto
delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri e quanto altro necessario per dare la
segnaletica in efficienza per tutta la durata del
cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglic
2002).Sara misurato lo sviluppo in metri della
segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari 32,€
cm.

SOMMANO m

Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la
canalizzazione del traffico o separazione prowisoria
carreggiate nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da
riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/
m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua: -
primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa
in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di
mezzi meccanici

SOMMANO m

Misurazione della temperatura corporea con
termometro digitale a infrarossi a tutto il personale
prima dell'accesso al cantiere compresa certificazione
di avwenuta rivelazione.

Rilevamento febbre *(par.ug.=4*240)

SOMMANO cadauno

Cartellonistica dedicata per prevenire contagio da
COVID-19
Cartelli

SOMMANO cadauno

Sanificazione e igienizzazione periodica degli
spogliatoi e delle aree comuni compreso dotazioni €
arredi, dei mezzi d’'opera con le relative cabine di
guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e
mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa
pulizia con idonei detergenti, compreso I'onere della
verifica dell’avvenuta e corretta pulizia da parte del
Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che
gli operatori che eseguono i lavori devono indossare.
Le azioni di sanilcazione devono prevedere attivita
eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute:

- mezzi d'opera e di lavoro

Mezzi *(par.ug.=4*8)

SOMMANO cadauno

Sanificazione e igienizzazione periodica degli
spogliatoi e delle aree comuni compreso dotazioni €
arredi, dei mezzi d’opera con le relative cabine di
guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e
mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa
pulizia con idonei detergenti, compreso I'onere della

1,00

960,00

32,00

115,00

150,00

480,00

115,00

115,00

150,00

150,00

960,00

960,00

20,00

20,00

32,00

32,00

16,73

0,47

3,59

1,20

1,25

15,80

8°030,40

54,05

538,50

1152,00

25,00

505,60

A RIPORTARE

36°473,90

COMMITTENTE: Como Acqua Srl
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARI'FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36°473,90
verifica dell’avwenuta e corretta pulizia da parte del
Datore di Lavoro. Sono altresi compresi tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale che
gli operatori che eseguono i lavori devono indossare.
Le azioni di sanil cazione devono prevedere attivita
eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche
indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute:
- servizio igienico dedicato compreso dotazioni e
arredi
WC *(par.ug.=4*8) 32,00 32,00
SOMMANO cadauno 32,00 8,27 264,64
18 Mascherina chirurgica monouso con nasello flessibile
per una migliore vestibilita, conforme alla norma UNI
EN 14683
Mascherine *(par.ug.=4*240) 960,00 960,00
SOMMANO cadauno 960,00 0,57 547,20
19 Guanti monouso, interno non polverato, tutte le taglie,
colori vari. Marchiatura CE, Dpi | categoria. Prezzo per
un paio di guanti:
Guanti *(par.ug.=4*240) 960,00 960,00
SOMMANO cadauno 960,00 1,43 1°372,80
20 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte
le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dall:
normativa vigente. b) cassetta di pronto soccorso,
dim. 44 x32 x 15 cm
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 116,50 466,00
21 Estintore a polvere da parete, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro. c)
con carica nominale da 12 Kg, per ogni mese N.1 per
240 gg.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 61,60 369,60
22 Voce per arrotondamento
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 0,20 0,20
Parziale LAVORI A MISURA euro 39°494,34
TOTALE euro 39°494,34
Villa Guardia, 21/03/2022
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Como Acqua Srl [ v.1/22]




