STRALCIO PLANIMETRICO - scala 1:500 \ore

1. Alla fine di ogni giornata lavorativa occorre chiudere gli scavi salvo che per diversa comprovata necessita.

2. L'estensione dei tratti sui quali si interviene per I'esecuzione dei fiancheggiamenti in strada non pud generalmente superare
i 200 m di estensione

3. Non dovranno essere modificate le quote longitudinali e trasversali oltre che il sistema di smaltimento delle acque
meteoriche.

4, Solo dopo 3 mesi di assestamento si potra procedere al ripristino definitivo.
A carico dell'impresa la rimessa in sagoma (a mezzo di binder) di eventuali cedimenti che dovessero verificarsi sotto I'azione
del traffico, sino al ripristino della pavimentazione esistente, per un tempo massimo di 5 mesi.

6. A carico dell'impresa la sostituzione di tutta la segnaletica orizzontale manomessa con segnaletica dello stesso tipo
trascorsa una settimana dalla posa del ripristino provvisorio

7. Scavi con esecuzione previo taglio della pavimentazione

8. Area di cantiere delimitata e segnalata in accordo al codice della strada, garantendo la visibilita notturna e diurna

9. Scavi con profondita superiore a 1,5 m saranno sostenuti con idonea armatura (ad es. blindoscavo)

TAPPETO DI USURA DA RIPRISTINARE

COMO ACOUA

via Borgovico, 148 - Como

RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA MONTALE, VIA MANZONI, VIA
G. PASCOLI, VIA G. DELEDDA, VIA OTTONE DA LUCINO, VIA DON
GUANELLA, VIA VARESINA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA GIACOMO
MATTEOTTI E VIA ROMA NEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO FEB 2022

RIPRISTINI STRADALI - AN |
Sezione di scavo, rinterro e ripristino - scala 1:10 SS 342 (localita Lucino) 2 di 2 3009/2

ASFALTATURA INTERA CARREGGIATA - ALTRO APPALTG |
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‘ . | ‘ ‘ Ing. Alessandro Balbo
Ordine Ingegneri Milano - N. A22903
TABELLA @_/ Ing. Giacomo Galimberti
POS DESCRIZIONE /_@ L Ordine Ingegneri Como - N. 2171A
1 Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura) % C:J
4-6 cm (PREVISTO IN ALTRO AFFIDAMENTO) E c
) Rete di rinforzo in fibra di vetro (PREVISTO IN - IS
ALTRO AFFIDAMENTO)
3 | Binder 10 cm - fresato 6 cm
4 | Tout-venant bituminoso 10 cm
5 Rete e nastro di segnalazione colore blu Arch. Domenico Avati
300+500 mm Ing. Daniele Recalcati
6 Misto cementatq dosato 30 kg di cemento per = |ng- Roberta Romiti
mc steso a strati successivi di sp. 10-20 cm :
7 | Rinfianco in sabbia lavata e vagliata @_//‘
8 | Tubazione ES
©- i
9 | Sabbia di sottofondo lavata e vagliata
Avvolgimento delle tubazioni in PEAD in !
10 | progetto con cavo unipolare sezione \. .
4.00mmq per il tracciamento :

WISE ENGINEERING S.r.l. sede operativa: via A. De Gasperi, 85 - 20017 Rho (Ml) tel.: +39 02 4941 2944 email: inffo@wisebenefit.it
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