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TABELLA
POS DESCRIZIONE

1

Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura)

4-6 cm (PREVISTO IN ALTRO AFFIDAMENTO)

2

Rete di rinforzo in fibra di vetro (PREVISTO IN

ALTRO AFFIDAMENTO)

3 Binder 10 cm - fresato 6 cm

4 Tout-venant bituminoso 10 cm

5

Rete e nastro di segnalazione colore blu

300÷500 mm

6

Misto cementato dosato 30 kg di cemento per

mc steso a strati successivi di sp. 10-20 cm

7

Rinfianco in sabbia lavata e vagliata

8 Tubazione

9

Sabbia di sottofondo lavata e vagliata

10

Avvolgimento delle tubazioni in PEAD  in

progetto con cavo unipolare sezione

4.00mmq per il tracciamento

ASFALTATURA INTERA CARREGGIATA - ALTRO APPALTO

TAPPETO DI USURA DA RIPRISTINARE

Sezione di scavo, rinterro e ripristino H< 1,50m - Scala 1:10

STRALCIO PLANIMETRICO - Scala 1:500

RIPRISTINI STRADALI

SS 342 (località Lucino) 1 di 2

3009/1

RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA MONTALE, VIA MANZONI, VIA

G. PASCOLI, VIA G. DELEDDA, VIA OTTONE DA LUCINO, VIA DON

GUANELLA, VIA VARESINA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA GIACOMO

MATTEOTTI E VIA ROMA NEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO)

via Borgovico, 148 - Como

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

FEB 2022

PRIMA EMISSIONE

DATA

CODICE

SCALA REV.

REVISIONE DATA DESCRIZIONE EMISSIONE CONTROLLO APPROVAZIONE

00

I progettisti

Ing. Alessandro Balbo

Ordine Ingegneri Milano - N. A22903

Ing. Giacomo Galimberti

Ordine Ingegneri Como -  N. 2171A

Gruppo di lavoro

Arch. Domenico Avati

Ing. Daniele Recalcati

Ing. Roberta Romiti

WISE ENGINEERING S.r.l.   sede operativa: via A. De Gasperi, 85 - 20017 Rho (MI)   tel.: +39 02 4941 2944   email: info@wisebenefit.it

02/2022 GG AB GG

AML

indicata 00

NOTE

1. Alla fine di ogni giornata lavorativa occorre chiudere gli scavi salvo che per diversa comprovata necessità.

2. L’estensione dei tratti sui quali si interviene per l’esecuzione dei fiancheggiamenti in strada non può generalmente superare

i 200 m di estensione

3. Non dovranno essere modificate le quote longitudinali e trasversali oltre che il sistema di smaltimento delle acque

meteoriche.

4. Solo dopo 3 mesi di assestamento si potrà procedere al ripristino definitivo.

5. A carico dell’impresa la rimessa in sagoma (a mezzo di binder) di eventuali cedimenti che dovessero verificarsi sotto l’azione

del traffico, sino al ripristino della pavimentazione esistente, per un tempo massimo di 5 mesi.

6. A carico dell’impresa la sostituzione di tutta la segnaletica orizzontale manomessa con segnaletica dello stesso tipo

trascorsa una settimana dalla posa del ripristino provvisorio

7. Scavi con esecuzione previo taglio della pavimentazione

8. Area di cantiere delimitata e segnalata in accordo al codice della strada, garantendo la visibilità notturna e diurna

9. Scavi con profondità superiore a 1,5 m saranno sostenuti con idonea armatura (ad es. blindoscavo)
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