
ALLEGATO "C"

Comune di Montano Lucino

Provincia di CO

STIMA DEI COSTI

DELLA SICUREZZA
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

AGGIORNAMENTO 01 - 03.2022

OGGETTO: Rifacimento rete acquedotto via Montale, via Manzoni, via G. Pascoli, via G.
Deledda, via Ottone da Lucino, via Don Guanella, via Varesina, via Leonardo Da
Vinci, via Giacomo Matteotti e via Roma nel Comune di Montano Lucino (CO)

COMMITTENTE: Como Acqua Srl.

CANTIERE: vie varie, Montano Lucino (CO)

Villa Guardia, 21/03/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

____________________________________
(Per. Ind. Edile Bianchi Giulio)

Per. Ind. Edile Bianchi Giulio

Via5 Giornate, 3 A
22079 Villa Guardia (CO)
Tel.: 338.9457853 - Fax: -
E-Mail: giuliobianchi.gb@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale

CA.NC.30.30 plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230

0.0201.a cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo

smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale

comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con

lancia a pressione della cabina, immissione acqua

pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica,

trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per ogni mese

o frazione di mese successivo. montaggio,

smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

(par.ug.=1*12) 12,00 12,00

SOMMANO a corpo 12,00 362,34 4´348,08

2 Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto

1S.00.010.00 dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal

10 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione,

per particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano

nell’ordinarietà, atte a risolvere le interferenze. In

questa voce vanno computati solo i costi necessari ad

attuare le specifiche procedure di coordinamento,

derivanti dal contesto ambientale o da interferenze

presenti nello specifico cantiere, necessarie per

eliminare o ridurre al minimo i rischi per gli addetti ai

lavori. Non vanno computati come costi della

sicurezza le normali riunioni di coordinamento,

riconducibili a modalità standard di esecuzione. Il

numero delle riunioni potrà variare secondo le

esigenze riscontrate in fase esecutiva dal CSE, ma

devono essere previste indicativamente in fase di

progettazione dal CSP. Trattandosi di costo per la

sicurezza non soggetto - per legge - a ribasso d’asta

in sede di offerta, sottratto alla logica concorrenziale di

mercato non è stato previsto l’utile d’impresa. Da

riconoscere per ogni impresa presente in riunione,

coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni

interferenti.

(par.ug.=1*10) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 44,31 443,10

3 Armatura di parete di scavo a sezione obbligata,

1C.02.300.00 eseguita con tavolame o pannelli metallici, puntelli

10.a graffe, chioderia ecc., compreso il nolo, lo sfrido, la

perdita parziale dei materiali, il disarmo,  per altezze di

armatura fino a 3,00 m: - completa con tavole o

pannelli accostati

Tratto 104-105 2,00 36,00 2,875 207,00

SOMMANO m² 207,00 18,58 3´846,06

4 Fornitura e posa di pedane e piastre in lamiera

metallica idonee per transito pedonale e carraio in

sicurezza.

20,00 5,00 2,500 250,00

SOMMANO mq 250,00 37,20 9´300,00

5 Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro

NC.10.450.0 zincato, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici

040 a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di

fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo

sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la

manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.

9,00 49,00 441,00

SOMMANO m² 441,00 9,16 4´039,56

6 Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di

CA.NC.30.30 rete di plastica stampata da applicare a recinzione di

0.0300.a cantiere, compreso il fissaggio della rete alla

recinzione montaggio, smontaggio e nolo primo mese

o frazione.

COMMITTENTE: Como Acqua Srl

A   R I P O R T A R E 21´976,80
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´976,80

9,00 49,00 441,00

SOMMANO mq 441,00 6,50 2´866,50

7 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su

NC.30.300.0 supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da

020.a mantenere per tutto il periodo necessario,

indipendentemente dalla durata delle operazioni e da

rimuovere a fine dell’utilizzo in aree adiacenti a quelle

di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di

specifiche necessità, quando non siano già compresi

nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per

iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore

della Sicurezza:- per il primo segnale mobile

20,00

SOMMANO cad 20,00 26,07 521,40

8 Posa e successiva rimozione di segnali mobili su

NC.30.300.0 supporto zavorrato di qualsiasi tipo e dimensione, da

020.b mantenere per tutto il periodo necessario,

indipendentemente dalla durata delle operazioni e da

rimuovere a fine dell’utilizzo in aree adiacenti a quelle

di cantiere (al di fuori di dette aree) sulla base di

specifiche necessità, quando non siano già compresi

nel Capitolato Speciale, individuate e ordinate per

iscritto dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore

della Sicurezza:- per ogni segnale mobile oltre il primo

posizionato nella stessa area

20,00

SOMMANO cad 20,00 13,49 269,80

9 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da

NC.30.300.0 cartelli e barriere (striscie bianche e rosse) conformi

060 alle norme stabilite dal codice della strada e dal

regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm con scatolatura perimetrale di

rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: barriera

normale di delimitazione per cantieri stradali (in

osservanza del regolamento di attuazione del codice

della strada), costituita da due

cavalletti metallici corredati da una fascia metallica,

altezza 200 mm, con striscie alternate obblique,

rifrangenti in classe I; costo di utilizzo della barriera

per un mese. Lunghezza 1200 mm

85,00

SOMMANO cad/mese 85,00 3,81 323,85

10 Illuminazione mobile di recinzioni o barriere o di

CA.NC.30.30 segnali, con lampade anche ad intermittenza,

0.0250 alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16

ore di funzionamento continuo. durata un anno. nolo

per un ogni mese o frazione.

105,00

SOMMANO cadauno 105,00 2,00 210,00

11 Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per

NC.30.300.0 interruzioni temporanee (senso unico alternato, ecc.),

110 funzionamento continuo 24 ore su 24,  compreso il

noleggio di batteria da 12V, alimentatore da

220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari di preavviso

semaforico con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i

costi per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la

manutenzione sia ordinaria (cambio batterie) che

straordinaria (riparazioni da danneggiamenti o

malfunzionamenti), della manutenzione per la

conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento

di corredo e /o di ricambio, nonchè la remunerazione

del personale addetto al funzionamento e/o alla

sorveglianza, necessari per garantire continua piena

efficienza e funzionalità.

(par.ug.=2*240) 480,00 480,00

COMMITTENTE: Como Acqua Srl

A   R I P O R T A R E 480,00 26´168,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 480,00 26´168,35

SOMMANO giorno 480,00 16,73 8´030,40

12 Formazione di delimitazione lineare,  idonea a

NC.30.300.0 segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici

030.a o delineatori flessibili  omologati ai sensi dell’art.192

del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della

Strada, di colore rosso con fasce di colore bianco

retroriflettente. Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed

ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, il

ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto

delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei

cantieri e quanto altro necessario per dare la

segnaletica in efficienza per tutta la durata del

cantiere, come previsto dal Disciplinare tecnico

relativo agli schemi segnaletici (D.M. 10 luglio

2002).Sarà misurato lo sviluppo in metri della

segnalazione:- coni in PVC di altezza minima pari 32,6

cm.

115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 0,47 54,05

13 Nolo di barriere in polietilene tipo New-Jersey, per la

NC.30.400.0 canalizzazione del traffico o separazione provvisoria

020.a carreggiate  nelle zone di lavoro di cantieri stradali. Da

riempire con acqua o sabbia, peso a vuoto circa 8 kg/

m, e peso circa 100 kg/m se zavorrata con acqua: -

primo mese (o frazione) di utilizzo, compresa la posa

in opera e la rimozione a fine lavori, con l'ausilio di

mezzi meccanici

1,00 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 3,59 538,50

14 Misurazione della temperatura corporea con

termometro digitale a infrarossi a tutto il personale

prima dell'accesso al cantiere compresa certificazione

di avvenuta rivelazione.

Rilevamento febbre *(par.ug.=4*240) 960,00 960,00

SOMMANO cadauno 960,00 1,20 1´152,00

15 Cartellonistica dedicata per prevenire contagio da

COVID-19

Cartelli 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 1,25 25,00

16 Sanificazione e igienizzazione periodica degli

spogliatoi e delle aree comuni compreso dotazioni e

arredi, dei mezzi d’opera con le relative cabine di

guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e

mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa

pulizia con idonei detergenti, compreso l’onere della

verifica dell’avvenuta e corretta pulizia da parte del

Datore di Lavoro. Sono altresì compresi tutti gli

indumenti e i dispositivi di protezione individuale che

gli operatori che eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sani?cazione devono prevedere attività

eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche

indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020

del Ministero della Salute:

- mezzi d'opera e di lavoro

Mezzi *(par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 15,80 505,60

17 Sanificazione e igienizzazione periodica degli

spogliatoi e delle aree comuni compreso dotazioni e

arredi, dei mezzi d’opera con le relative cabine di

guida o di pilotaggio, dei mezzi di lavoro quali gru e

mezzi operanti in cantiere, dei servizi igienici, previa

pulizia con idonei detergenti, compreso l’onere della

COMMITTENTE: Como Acqua Srl

A   R I P O R T A R E 36´473,90
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´473,90

verifica dell’avvenuta e corretta pulizia da parte del

Datore di Lavoro. Sono altresì compresi tutti gli

indumenti e i dispositivi di protezione individuale che

gli operatori che eseguono i lavori devono indossare.

Le azioni di sani?cazione devono prevedere attività

eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche

indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020

del Ministero della Salute:

- servizio igienico dedicato compreso dotazioni e

arredi

WC *(par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 8,27 264,64

18 Mascherina chirurgica monouso con nasello flessibile

per una migliore vestibilità, conforme alla norma UNI

EN 14683

Mascherine *(par.ug.=4*240) 960,00 960,00

SOMMANO cadauno 960,00 0,57 547,20

19 Guanti monouso, interno non polverato, tutte le taglie,

colori vari. Marchiatura CE, Dpi I categoria. Prezzo per

un paio di guanti:

Guanti *(par.ug.=4*240) 960,00 960,00

SOMMANO cadauno 960,00 1,43 1´372,80

20 Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte

le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla

normativa vigente. b) cassetta di pronto soccorso,

dim. 44 x 32 x 15 cm

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 116,50 466,00

21 Estintore  a  polvere  da  parete,  con  valvola  a

pulsante,  valvola  di sicurezza a molla, manometro. c)

con carica nominale da 12 Kg, per ogni mese N.1  per

240 gg.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 61,60 369,60

22 Voce per arrotondamento

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 0,20 0,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 39´494,34

T O T A L E   euro 39´494,34

     Villa Guardia, 21/03/2022

Il Tecnico
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