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TABELLA
POS DESCRIZIONE

1

Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura)

4cm (PREVISTO IN ALTRA AFFIDAMENTO)

2 Binder 10 cm - fresato 6 cm

3 Tout-venant bituminoso 15 cm

4

Rete e nastro metallico di segnalazione

colore blu 300÷500 mm

5

Mista di cava per massicciata compattata in

strati non superiori a 30 cm

6

Rinfianco in sabbia lavata e vagliata

7 Tubazione

8

Sabbia di sottofondo lavata e vagliata

9

Avvolgimento delle tubazioni in PEAD  in

progetto con cavo unipolare sezione

4.00mmq per il tracciamento
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TABELLA
POS DESCRIZIONE

1

Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura)

4cm (PREVISTO IN ALTRO AFFIDAMENTO)

2 Binder 10 cm - fresato 6 cm

3 Tout-venant bituminoso 15 cm

4

Rete e nastro metallico di segnalazione colore

blu 300÷500 mm

5

Mista di cava per massicciata compattata in

strati non superiori a 30 cm

6

Rinfianco in sabbia lavata e vagliata

7 Tubazione

8

Sabbia di sottofondo lavata e vagliata

9

Avvolgimento delle tubazioni in PEAD  in

progetto con cavo unipolare sezione 4.00mmq

per il tracciamento

Sezione di scavo, rinterro e ripristino  H< 1,50m - scala 1:10
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4

3

ASFALTATURA INTERA CARREGGIATA - ALTRO APPALTO

ASFALTATURA INTERA CARREGGIATA - ALTRO APPALTO

4

9

9

TAPPETO DI USURA DA RIPRISTINARE

RIPRISTINI STRADALI

SP 19 (località Montano)

3009/3

RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA MONTALE, VIA MANZONI, VIA

G. PASCOLI, VIA G. DELEDDA, VIA OTTONE DA LUCINO, VIA DON

GUANELLA, VIA VARESINA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA GIACOMO

MATTEOTTI E VIA ROMA NEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO)

via Borgovico, 148 - Como
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indicata 00

STRALCIO PLANIMETRICO - Scala 1:1000

NOTE

1. Alla fine di ogni giornata lavorativa occorre chiudere gli scavi salvo che per diversa comprovata necessità.

2. L’estensione dei tratti sui quali si interviene per l’esecuzione dei fiancheggiamenti in strada non può generalmente superare

i 200 m di estensione

3. Non dovranno essere modificate le quote longitudinali e trasversali oltre che il sistema di smaltimento delle acque

meteoriche.

4. Solo dopo 3 mesi di assestamento si potrà procedere al ripristino definitivo.

5. A carico dell’impresa la rimessa in sagoma (a mezzo di binder) di eventuali cedimenti che dovessero verificarsi sotto l’azione

del traffico, sino al ripristino della pavimentazione esistente, per un tempo massimo di 5 mesi.

6. A carico dell’impresa la sostituzione di tutta la segnaletica orizzontale manomessa con segnaletica dello stesso tipo

trascorsa una settimana dalla posa del ripristino provvisorio

7. Scavi con esecuzione previo taglio della pavimentazione

8. Area di cantiere delimitata e segnalata in accordo al codice della strada, garantendo la visibilità notturna e diurna

9. Scavi con profondità superiore a 1,5 m saranno sostenuti con idonea armatura (ad es. blindoscavo)
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