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Sezione di scavo, rinterro e ripristino H< 1,50m - scala 1:10

Sezione di scavo, rinterro e ripristino H> 1,50m - scala 1:10

ASFALTATURA INTERA CARREGGIATA - ALTRO APPALTE

ASFALTATURA INTERA CARREGGIATA - ALTRO APPALTS
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TABELLA

POS DESCRIZIONE

Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura)
4cm (PREVISTO IN ALTRA AFFIDAMENTO)

Binder 10 cm - fresato 6 cm

Tout-venant bituminoso 15 cm

Rete e nastro metallico di segnalazione
colore blu 300+500 mm

Mista di cava per massicciata compattata in
strati non superiori a 30 cm

Rinfianco in sabbia lavata e vagliata

2%

min 100

Tubazione

Sabbia di sottofondo lavata e vagliata

Avvolgimento delle tubazioni in PEAD in
progetto con cavo unipolare sezione
4.00mmq per il tracciamento
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Conglomerato bituminoso (tappeto d'usura)
4cm (PREVISTO IN ALTRO AFFIDAMENTO)

Binder 10 cm - fresato 6 cm

Tout-venant bituminoso 15 cm

Rete e nastro metallico di segnalazione colore
blu 300500 mm

Mista di cava per massicciata compattata in
strati non superiori a 30 cm

Rinfianco in sabbia lavata e vagliata

Tubazione

Sabbia di sottofondo lavata e vagliata
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Avvolgimento delle tubazioni in PEAD in
progetto con cavo unipolare sezione 4.00mmgq
per il tracciamento

H > 150

NOTE

1. Alla fine di ogni giornata lavorativa occorre chiudere gli scavi salvo che per diversa comprovata necessita.

2. L'estensione dei tratti sui quali si interviene per I'esecuzione dei fiancheggiamenti in strada non pud generalmente superare
i 200 m di estensione

3. Non dovranno essere modificate le quote longitudinali e trasversali oltre che il sistema di smaltimento delle acque
meteoriche.

4, Solo dopo 3 mesi di assestamento si potra procedere al ripristino definitivo.

5. A carico dell'impresa la rimessa in sagoma (a mezzo di binder) di eventuali cedimenti che dovessero verificarsi sotto I'azione
del traffico, sino al ripristino della pavimentazione esistente, per un tempo massimo di 5 mesi.

6. A carico dell'impresa la sostituzione di tutta la segnaletica orizzontale manomessa con segnaletica dello stesso tipo
trascorsa una settimana dalla posa del ripristino provvisorio

7. Scavi con esecuzione previo taglio della pavimentazione

8. Area di cantiere delimitata e segnalata in accordo al codice della strada, garantendo la visibilita notturna e diurna

9. Scavi con profondita superiore a 1,5 m saranno sostenuti con idonea armatura (ad es. blindoscavo)

TAPPETO DI USURA DA RIPRISTINARE

COMO ACOUA

via Borgovico, 148 - Como

RIFACIMENTO RETE ACQUEDOTTO VIA MONTALE, VIA MANZONI, VIA
G. PASCOLI, VIA G. DELEDDA, VIA OTTONE DA LUCINO, VIA DON
GUANELLA, VIA VARESINA, VIA LEONARDO DA VINCI, VIA GIACOMO
MATTEOTTI E VIA ROMA NEL COMUNE DI MONTANO LUCINO (CO)

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO FEB 2022

RIPRISTINI STRADALI
SP 19 (localita Montano) éol\(/)llg_/?)
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Ing. Alessandro Balbo
Ordine Ingegneri Milano - N. A22903

Ing. Giacomo Galimberti
Ordine Ingegneri Como - N. 2171A

Arch. Domenico Avati
Ing. Daniele Recalcati
Ing. Roberta Romiti

WISE ENGINEERING S.r.l. sede operativa: via A. De Gasperi, 85 - 20017 Rho (MI) tel.: +39 02 4941 2944 email: info@wisebenefit.it
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